Приложение № 1 к
извещению о проведении запроса 
котировок в электронной форме, 
закупка № 3-2022 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

[bookmark: _Hlk120881621]ДОГОВОР подряда на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации 
по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) 
от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, 
расположенной по ул. Полтавская, 38а» 
для нужд ООО «Сибирская сетевая компания» № 3-2022

г. Красноярск								           «___» __________2022 г.

	Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» в лице директора Пензякова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________ в лице _________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания» на основании протокола рассмотрения, оценки  заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «__»__________20___ г. (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик  принимает  на  себя   обязательства  осуществить своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания» (далее по тексту – работы) по заданию Заказчика в обусловленный срок в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, и сдачу результата работ Заказчику, а  Заказчик - принять  и  оплатить  работы  по  условиям настоящего Договора.
1.2. Объем работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору). 
1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать Техническому заданию Заказчика, условиям настоящего Договора. 
1.4. Если при исполнении Договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объём работ не более чем на тридцать процентов по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в договоре цены единицы работ, но не более чем на тридцать процентов цены договора. Уменьшение предусмотренного договором объема работ осуществляется по соглашению сторон без ограничения в процентном отношении к предусмотренному договором объему работ. При уменьшении предусмотренного договором объема работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работ. Объём работ, предусмотренный договором, изменяется по соглашению сторон.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора установлена на основании протокола рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме от _______________г. и составляет __________ (______________), в т.ч. НДС 20%,/без НДС. 
Цены работ, указанные в Локальном сметном расчете (Приложение №!), являются твердыми и изменению не подлежат.
2.2. Цена договора включает в себя стоимость разработки проектной и рабочей документации по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания», расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, другие сопутствующие расходы, связанные с разработкой и предоставлением проектной и рабочей документации по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания», затраты на проектно-изыскательские работы, проектные работы. 
[bookmark: _Hlk53140639]2.3. Оплата за выполненные работы по настоящему договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на следующих условиях - оплата по факту выполненных работ, с момента подписания акта приемки выполненных работ в течении 50 (пятидесяти) рабочих дней, на основании выставленных счетов в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика. 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _GoBack]3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора в течении 15 (пятнадцати) календарных дней. 
3.2. Приемка работ по объемам и качеству производится при подписании Сторонами итогового акта приемки- передачи выполненных работ. 
3.3. Датой выполнения работ считается дата приемки работ Заказчиком и подписания Сторонами итогового акта приемки- передачи выполненных работ. 
3.6. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с проверкой соответствия объемов и качества работ локальному сметному расчету, ведомости объемов работ, Техническому заданию Заказчика. В случае невозможности или нецелесообразности дальнейшего выполнения работ, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень обнаруженных дефектов и недостатков, необходимых доработок, в соответствии с которыми Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней либо произвести действия по устранению выявленных недостатков, указанных в акте, без дополнительной оплаты, либо прекратить выполнение работ.
3.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок, указанный в п. 3.6 настоящего Договора, не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
3.9. При наличии разногласий между Сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин любая Сторона вправе требовать проведения экспертизы качества в соответствии с действующим законодательством. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
3.10. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента его передачи Подрядчиком по акту приемки- передачи выполненных работ. 
3.11. По согласованию с Заказчиком выполненные работы могут быть сданы досрочно.
3.12. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ (отдельных этапов работ), соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.13. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявляет об этом Подрядчику. 
3.14. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.15. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.16. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели, и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
- осуществить выполнение работ надлежащего качества, в срок, указанный в настоящем Договоре в соответствии с Техническим заданием и иными приложениями к настоящему Договору;
- устранять недостатки выполненных работ по требованию Заказчика в срок, указанный в п. 3.6 настоящего Договора. Расходы, связанные с устранением недостатков выполненных работ, несет Подрядчик;
- согласовывать с Заказчиком порядок выполнения работ и обеспечивать его соблюдение;
- осуществлять выполнение работ лично. Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) к выполнению работ невозможно;
[bookmark: Par0]-  немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах в разумный срок не заменит непригодную техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков;
-  соблюдать при выполнении работ требования закона и иных правовых актов о безопасности работ;
- обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный в Договоре срок, имеющего необходимые профессиональные знания и квалификацию. Персонал Подрядчика должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ПТЭ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли;
- уведомить Заказчика за 3 (три) рабочих дня о готовности к сдаче результата выполненных по Договору работ до предполагаемой даты приемки выполненных работ.
4.2. Заказчик обязан:
- оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ на объектах Заказчика;
- производить оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Договором;
- отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений в случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований технической эксплуатации, пожарной безопасности и требований охраны труда персоналом Подрядчика;
- надлежащим образом осуществлять приемку выполненных работ от Подрядчика.
4.3. По факту выполнения работ оформляется итоговый акт приемки-передачи выполненных работ, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также Приложениями к настоящему Договору. Подрядчик и СРО, членом которой он является, несут субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также Приложениями к настоящему Договору.
5.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в выполненных работах в срок, указанный в п. 3.6 настоящего Договора;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;
- соответствующего уменьшения установленной цены Договора.
	         5.3. За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований закона и иных правовых актов о безопасности работ.
5.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
5.7. Подрядчик несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.
5.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
5.9. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к денежным расчетам между Сторонами по настоящему Договору не применяются.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)  при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.  В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более одного месяца.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	         7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
	         7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	         7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней с момента их получения Стороной Договора.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	         8.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по решению суда, либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	        8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
	        8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
	       8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке:
- при задержке Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Договором, более 10 (десяти) дней или если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
	- если будет установлено и зафиксировано в акте о наличии недостатков в выполненных работах, что выполненные работы не соответствуют по качеству локальному сметному расчету, Техническому заданию Заказчика и иной нормативно- технической документации;
- в случае грубых, систематических нарушений Подрядчиком требований нормативных актов по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, требований в области технической эксплуатации;
- если Подрядчик, чьё членство в СРО обязательно, будет исключен из нее;
- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.   
         Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящем пункте Договора, по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента отправки в адрес Подрядчика уведомления о расторжении, если иная, более поздняя дата не указана в самом тексте уведомления.
	     8.5. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязуется:
	- принять выполненные работы надлежащего качества на момент расторжения настоящего Договора;
	- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки- передачи выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ;
	- оплатить Подрядчику фактически выполненные надлежащим образом работы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	    9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями Договора, в том числе взаиморасчетов.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	     10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, по электронной почте в течение 20 дней после передачи. В указанный срок Стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
        10.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
        10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
	      10.4. Договор составлен в форме электронного документа, подлежит опубликованию в ЕИС. Электронный экземпляр настоящего Договора подписывается Сторонами усиленной электронной цифровой подписью уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru/. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
11.1. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями.
11.2. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Локальный сметный расчет (Приложение № 1);
- Техническое задание (Приложение № 2);
- Ведомость объемов работ (Приложение № 3);

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                   	           Подрядчик:

	ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 "А", пом.145. 
Почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 "А", пом.145. 
ИНН 2464118729, КПП 246401001,                         
ОГРН 1152468016140, ОКПО 10216340                                               
р/с 40702810031000009950
в Красноярское отделение № 8646 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627

Тел. 8 (391) 217-80-31                                              
E-mail: sibsk24@yandex.ru              

Директор 

______________/ А.Ю. Пензяков		
М.П.                        

	



















_________________/ 
М.П.                                                                           
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Приложение № 1 
[bookmark: _Hlk120884132]к Договору подряда на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания» от «____»________2022г.  № 3-2022


Локальный сметный расчет

	

	на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации 
по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) 
от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, 
расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания».

	

	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб.
	Стоимость работ, 
тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проектные работы

	Строительство КЛ-10 кВ

	1
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м, 72(м) 
	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2
(СБЦП07-17-2) 
	
	

	2
	Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью:от 100 до 1000 м, 164(м) 
	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10
(СБЦП07-5-10) 
	
	

	Раздел 2. Инженерно-геодезические изыскания. Полевые работы

	Полевые работы

	3
	Инженерно-геодезические изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) назастроенных территориях: 1 категория сложности - полевые работы, 0,236(км) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.14 п.1-1-1
(СБЦ102-14-1-1-1) 
	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15;
	
	

	
	
	 
	
	

	4
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 1 категории сложности - полевые работы, 0,236(га) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.4-2-1
(СБЦ102-9-4-2-1) 
	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15
	 
	 

	Раздел 3. Инженерно-геодезические изыскания. Камеральные работы

	Камеральные работы

	5
	Инженерно-геодезические изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) назастроенных территориях: 1 категория сложности - камеральные работы, 0,236(км) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.14 п.1-1-2
(СБЦ102-14-1-1-2) 

	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15
	
	

	6
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 1 категории сложности - камеральные работы, 0,236(га) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.4-2-2
(СБЦ102-9-4-2-2) 
	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15
	 
	 

	Раздел 4. Инженерно-геодезические изыскания. Транспорт

	Транспорт

	7
	Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %, 97,626(тыс. руб.) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.4 п.1-1
(СБЦ102-4-1-1) 
	
	

	
	 
	п.13 ОУ Расходы по организации и ликвидации работ на объекте К=1,06
	 
	 

	 
	Итоги по смете:
	 

	 
	   Итоги по Поз. 1-2 индекс на 3 кв.2022 г.  письмо Минстой России от 05.08.2022 №39010-ИФ/09 5,0700
	 

	 
	   Итоги по Поз. 3-7 индекс на 3 кв.2022 г.  письмо Минстой России от 05.08.2022 №39010-ИФ/09 5,1200
	 

	 
	   Итого
	

	 
	   НДС 20%
	

	 
	   ВСЕГО по смете
	



* Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Конкурсной заявкой Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) запроса котировок в электронной форме.

Сумма прописью: 
 
Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «Сибирская сетевая компания»  
Директор                                                   

________________/А.Ю. Пензяков                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       

[bookmark: _Hlk120884776]Приложение №2 к Договору подряда на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания» от «____»________2022г.  № 3-2022


Техническое задание на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания».
1. Основание для проектирования.
1.1. Приказ Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 24.06.2022г. № 08-90 «О утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Сибирская сетевая компания» на 2022-2025 годы».
1.2. [bookmark: _Hlk120184368]Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту: 
-	"Правила устройства электроустановок" - ПУЭ (7 издание);
-	"Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (Утверждены постановлением Правительства РФ от 28.08.2013г. №736);
-	"Нормы отвода земель для электрических сетей, напряжением 0,38-750 кВ" - №14278тм-т1;
-	"Система стандартов безопасности труда (ССТБ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление" - ГОСТ 12.1.030-81 (с Изменением №1);
-	"Электротехнические устройства" - СП 76.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);
-	"Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" - ГОСТ 32144-2013;
-	ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст); 
-	Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799);
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
-	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-	Другими действующими НТД.
2. Вид работ и этапы разработки рабочей документации.
Вид строительства: новое строительство электрических сетей.
Этапы разработки документации:
- I этап - разработка и согласование проектной документации (ПД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в сроки, установленные соответствующим договором;
- II этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

3. Основные характеристики проектируемого объекта.
[bookmark: _Hlk120181106]3.1. Характеристики, необходимые для строительства электрических сетей 6 кВ (ААБл 10 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а

	Показатель
	Значения/Заданные характеристики

	Наименование и место расположения объекта 
	Электрические сети 6 кВ (ААБл 10 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определяется при проектировании
[image: ]

	Защита	от перенапряжений. Электромагнитная
совместимость. Заземление.

	Разработать и привести в проекте (в части ПД или РД) раздел: «Защита от перенапряжений. Электромагнитная совместимость. Заземление». При разработке раздела необходимо учесть все требования И ПЭ-УТПРОиР-ОДиИ-01-2019 «Инструкция по защите электрических сетей 0,4-10 кВ, кабельных линий 35-110 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. Рекомендации по выбору ОПН».
[image: ]
Включить в проект ведомость объемов пусконаладочных работ в части испытаний и измерений электрооборудования в соответствии с СТО
34.01-23.1-001-2017 и ПУЭ.

	Кабельное хозяйство.
	1. Выполнить проект согласно ПУЭ с учетом максимального сохранения существующего благоустройства.
2. Учитывать при расчёте допустимой токовой нагрузки на кабельную линию все условия, влияющие на пропускную способность кабеля (способ прокладки, взаимное влияние, способ заземления экранов и т.д.). Привести в проекте соответствующие расчеты.
3.	Произвести расчет потерь в проектируемых КЛ (КП), выполненных из одножильных кабелей, при двухстороннем заземлении экранов (брони). Рассмотреть вопросы по сокращению потерь путем выбора, на основании расчетов, различных   схем заземления экранов (брони). Привести в проекте соответствующие расчеты.


	Согласование, документальное оформление
	1. Получить выписки из кадастрового реестра. Согласно данным выписок, согласовать со всеми правообладателями.
2. Согласовать с сетевыми организациями: ПАО «Россети», ООО «КрасКом», АО «Красноярская теплотранспортная компания», МП «Красноярскгорсвет», ПАО «Ростелеком».
3. Согласовать с Департаментом городского хозяйства.
4. Выполнить актуальную геосъемку территории и коммуникаций.





3.2. Виды работ, необходимые для строительства электрических сетей 6 кВ (ААБл 10 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а
3.2.1. Очередность этапов строительства, их состав, а также необходимость выделения (дополнительных) этапов строительства определить и обосновать в рамках проектирования.


3.3. Работы по разработке проектной документации:

	Показатель
	Значения/Заданные характеристики

	Электрические сети 6 кВ (ААБл 10 3х240) 280 м)
	Работы по разработке проектной документации 





4. Требования к оформлению и содержанию рабочей документации.
В соответствии с нормативно-техническими документами (НТД), указанными в п. 1.2.

5. Особые условия проектирования.
5.1. Разработанная проектно-рабочая документация является собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
5.2. Проектирование выполнить в соответствии с общими требованиями ООО «Сибирская сетевая компания».
5.3. [bookmark: _Hlk120184492]Технические решения, типы оборудования, типы защит и их размещение, не указанные в задании на проектирование, согласовывать с ООО «Сибирская сетевая компания». При применении оборудования и технологий, ранее не используемых в ООО «Сибирская сетевая компания», проектом предусмотреть оснащение необходимыми средствами диагностики, проверки и соответствующими приспособлениями и оснастки. Выбор оборудования осуществить преимущественно с учетом наличия центра авторизованного сервисного обслуживания производителя оборудования (и ПО) и минимальных затрат на эксплуатационное обслуживание в течение всего срока службы.
5.4. Технические решения и типы оборудования, не указанные в данном техническом задании согласовать с ООО «Сибирская сетевая компания».
5.5. Передать Заказчику четыре комплекта проектно-рабочей документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде.
5.6. Все отступления от настоящего Технического задания согласовать с Заказчиком на стадии разработки рабочей документации.
5.7. Срок действия данного задания на проектирование с момента утверждения – 3 года. Срок действия задания на проектирование может быть продлен с письменного разрешения организации Заказчика.


Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «Сибирская сетевая компания»   
Директор                                                  

________________/А.Ю. Пензяков                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       





Приложение № 3 к Договору подряда на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания» от «____»________2022г.  № 3-2022 

Ведомость объемов работ

	на проектно-изыскательные работы по разработке рабочей документации 
по титулу «Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) 
от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, 
расположенной по ул. Полтавская, 38а» для нужд ООО «Сибирская сетевая компания».

	

	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ
	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	
	

	Раздел 1. Проектные работы

	Строительство КЛ-10 кВ

	1
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности:свыше 100 до 500 м, 72(м) 
	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.17 п.2
(СБЦП07-17-2) 
	
	

	2
	Канализация, прокладываемая методом горизонтального направленного бурения, протяженностью:от 100 до 1000 м, 164(м) 
	СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.5 п.10
(СБЦП07-5-10) 
	
	

	Раздел 2. Инженерно-геодезические изыскания. Полевые работы

	Полевые работы

	3
	Инженерно-геодезические изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) назастроенных территориях: 1 категория сложности - полевые работы, 0,236(км) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.14 п.1-1-1
(СБЦ102-14-1-1-1) 
	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15;
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 1 категории сложности - полевые работы, 0,236(га) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.4-2-1
(СБЦ102-9-4-2-1) 
	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15
	 
	 

	Раздел 3. Инженерно-геодезические изыскания. Камеральные работы

	Камеральные работы

	5
	Инженерно-геодезические изыскания подземных инженерных сетей (водоснабжение, теплофикация, канализация и др.) назастроенных территориях: 1 категория сложности - камеральные работы, 0,236(км) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.14 п.1-1-2
(СБЦ102-14-1-1-2) 

	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15
	
	

	6
	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 1 категории сложности - камеральные работы, 0,236(га) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.4-2-2
(СБЦ102-9-4-2-2) 
	
	

	
	 
	ОУ п.8д таб.3 При выполнении изысканий в районах, для которых установлены районные коэффициенты к заработной плате: 1,3 К=1,15
	 
	 

	Раздел 4. Инженерно-геодезические изыскания. Транспорт

	Транспорт

	7
	Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %, 97,626(тыс. руб.) 
	СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.4 п.1-1
(СБЦ102-4-1-1) 
	
	

	
	 
	п.13 ОУ Расходы по организации и ликвидации работ на объекте К=1,06
	 
	 





Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»    
Директор                                                 

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.  
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