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извещению о проведении запроса 
котировок в электронной форме, 
закупка № 4-2022 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

[bookmark: _Hlk120881621]ДОГОВОР подряда на выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ 
(ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, 
до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а 
для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» № 4-2022

г. Красноярск								           «___» __________2022 г.

	Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» в лице директора Пензякова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________ в лице _________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» на основании протокола рассмотрения, оценки  заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме от «__»__________20___ г. (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик  принимает  на  себя   обязательства  осуществить выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (далее по тексту – работы) с использованием материалов, предоставленных Заказчиком, своими силами и средствами по заданию Заказчика в обусловленные настоящим Договором сроки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору), проекта производства работ (ППР) (Приложение № 3 к Договору), и сдачу результата работ Заказчику, а  Заказчик - принять  и  оплатить  работы  по  условиям настоящего Договора 
1.2. Объем работ: в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2), Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). 
1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим ГОСТам, техническим условиям, Техническому заданию Заказчика, условиям настоящего Договора. 
1.4. Если при исполнении Договора по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем работы не более чем на тридцать процентов по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на тридцать процентов цены Договора. Уменьшение предусмотренного договором объема работ осуществляется по соглашению сторон без ограничения в процентном отношении к предусмотренному договором объему работ. При уменьшении предусмотренного Договором объема работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. Объем работ, предусмотренный Договором, изменяется по соглашению сторон в случае необходимости выполнения дополнительных работ, прямо не предусмотренных Договором, но выполнение которых необходимо для выполнения работ, предусмотренных Договором.
Изменение объёма работ, предусмотренного Договором, оформляется дополнительным соглашением к Договору, подписываемым обеими Сторонами.  

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора установлена на основании протокола рассмотрения, оценки заявок и подведения итогов запроса котировок в электронной форме от _______________г. и составляет __________ (______________), в т.ч. НДС 20%,/без НДС. 
Цены работ, указанные в Локальном сметном расчете (Приложение №1), являются твердыми и изменению не подлежат.
2.2.	Цена Договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
2.2.1. Если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора;
2.2.2. Если Подрядчик частично выполнил условия Договора и Заказчика такое исполнение Договора удовлетворило, оплата выполнения работ осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ по цене за каждую единицу работы, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в Договоре.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость всех работ (строительные работы; монтажные работы; проведение пусконаладочных работ; проведение необходимых испытаний и измерений; оформление приемо-сдаточной документации), транспортных работ, погрузочно- разгрузочных работ, расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, другие сопутствующие расходы, связанные с осуществлением строительства электрических сетей. 
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, по факту выполнения и сдачи выполненных работ, согласно выставленным счетам (счетам-фактурам) на основании подписанного Сторонами акта приемки-передачи выполненных работ в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с момента приемки выполненных работ. Оплата осуществляется по фактическому объему выполнения работ. Моментом оплаты признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора в течении 10 (десяти) календарных дней.
[bookmark: _Hlk47531586] Выполнение работ осуществляется Подрядчиком на основании проекта производства работ (ППР) (Приложение №3 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, который предоставляет Подрядчик на согласование Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора Сторонами. 
3.2. Заказчик осуществляет доставку материалов к месту выполнения работ на собственном или арендованном транспортном средстве. 
3.3. Количество оборудования, доставляемого к месту производства работ, должно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах.
3.4. Приемка работ по объемам и качеству производится при подписании Сторонами акта приемки- передачи выполненных работ. 
3.5. Датой выполнения работ считается дата приемки работ Заказчиком и подписания Сторонами акта приемки- передачи выполненных работ. 
3.6. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с проверкой количества и качества, соответствия объемов и качества работ локальному сметному расчету, Техническому заданию Заказчика, Рабочей документации, ППР. В случае обнаружения недостачи оборудования и материалов или дефектов оборудования и материалов, либо несоответствия оборудования и материалов локальному сметному расчету, Техническому заданию, а также невозможности или нецелесообразности дальнейшего выполнения работ, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень обнаруженных дефектов и недостатков, необходимых доработок, в соответствии с которыми Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней либо произвести действия по устранению выявленных недостатков, указанных в акте, без дополнительной оплаты,  либо  прекратить выполнение работ.
3.7. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок, указанный в п. 3.6 настоящего Договора, не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
3.9. При наличии разногласий между Сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин любая Сторона вправе требовать проведения экспертизы качества в соответствии с действующим законодательством. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
3.10. Право собственности на результат выполненных работ переходит к Заказчику с момента его передачи Подрядчиком по акту приемки- передачи выполненных работ. Подрядчик обязан использовать в ходе выполнения работ материалы, предоставленные Заказчиком.
           3.11. Риск случайной гибели или порчи результата работ, оборудования и материалов переходит от Подрядчика к Заказчику с момента приемки выполненных работ Заказчиком и подписания Сторонами акта приемки- передачи выполненных работ.
         3.12. По согласованию с Заказчиком выполненные работы могут быть сданы досрочно.
3.13. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.14. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, немедленно заявляет об этом Подрядчику. 
3.15. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.16. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.17. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели, и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
[bookmark: _Hlk47531657]- осуществить выполнение работ надлежащего качества, в срок, указанный в настоящем Договоре в соответствии с Техническим заданием, нормативно-технической документацией и иными приложениями к настоящему Договору;
 - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР);
- использовать в ходе выполнения работ материалы, предоставленные Заказчиком;
- устранять недостатки выполненных работ по требованию Заказчика в срок, указанный в п. 3.6 настоящего Договора. Расходы, связанные с устранением недостатков выполненных работ, несет Подрядчик;
- согласовывать с Заказчиком порядок выполнения работ и обеспечивать его соблюдение;
- осуществлять выполнение работ лично. Привлечение третьих лиц к выполнению работ возможно только по согласованию с Заказчиком;
-  немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в Договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах в разумный срок не заменит непригодную техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков;
-  соблюдать при выполнении работ требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ;
- обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный в Договоре срок, имеющего необходимые профессиональные знания и квалификацию. Персонал Подрядчика должен знать и применять требования правил, инструкций и других НПА в части соблюдения требований ОТ, ПТЭ, ППБ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли;
- обеспечить соблюдение во время выполнения работ и до момента приемки результата работ Заказчиком требований правил охраны труда и пожарной безопасности;
- уведомить Заказчика за 3 (три) рабочих дня о готовности к сдаче результата выполненных по Договору работ до предполагаемой даты приемки выполненных работ;
- осуществлять гарантийное обслуживание результата выполненных работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:
[bookmark: _Hlk48289274]- осуществлять доставку и передачу Подрядчику материалов в месте производства работ;
- производить оплату выполненных работ в соответствии с настоящим Договором;
- отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении выполнения работ и устранении выявленных нарушений в случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований технической эксплуатации, пожарной безопасности и требований охраны труда персоналом Подрядчика;
- надлежащим образом осуществлять приемку выполненных работ от Подрядчика.
4.3. По факту выполнения работ оформляется акт приемки-передачи выполненных работ, который подписывается Сторонами и скрепляется печатями (при наличии).

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
[bookmark: _Hlk491684933][bookmark: _Hlk491765437]5.1. Подрядчик устанавливает на выполненные работы гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.  Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. 
            5.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполнения работ, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в выполненных работах письменно уведомляет о них Подрядчика.
5.4. После получения такого уведомления Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит исправление недостатков выполненных работ за свой счет материалами надлежащего качества, без расходов со стороны Заказчика.
5.5. Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты и недостатки выполнения работ, созданные Заказчиком. Указанные дефекты устраняются за счет Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также Приложениями к настоящему Договору. Подрядчик и СРО, членом которой он является, несут субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также Приложениями к настоящему Договору.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работ Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в выполненных работах в срок, указанный в п. 3.6 настоящего Договора;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами;
- соответствующего уменьшения установленной цены Договора.
	         6.3. За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований закона и иных правовых актов о безопасности работ.
6.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
6.7. Подрядчик несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.
6.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.9. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к денежным расчетам между Сторонами по настоящему Договору не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)  при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.  В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более одного месяца.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
	         8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
	         8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	         8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней с момента их получения Стороной Договора.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	         9.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по решению суда, либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
	        9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.
	        9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.
	       9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке:
- при задержке Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Договором, более 10 (десяти) дней или если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
	- если будет установлено и зафиксировано в акте о наличии недостатков в выполненных работах, что выполненные работы не соответствуют по качеству локальному сметному расчету, Техническому заданию Заказчика и иной нормативно- технической документации;
- в случае грубых, систематических нарушений Подрядчиком требований нормативных актов по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности, требований в области технической эксплуатации;
- если Подрядчик, чьё членство в СРО обязательно, будет исключен из нее;
- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.   
         Договор считается расторгнутым по основаниям, указанным в настоящем пункте Договора, по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента отправки в адрес Подрядчика уведомления о расторжении, если иная, более поздняя дата не указана в самом тексте уведомления.
	     9.5. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязуется:
	- принять выполненные работы надлежащего качества на момент расторжения настоящего Договора;
	- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки- передачи выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ;
	- оплатить Подрядчику фактически выполненные надлежащим образом работы.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	    10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями Договора, в том числе взаиморасчетов.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	     11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, по электронной почте в течение 20 дней после передачи. В указанный срок Стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
        11.2. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
        11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
	      11.4. Договор составлен в форме электронного документа, подлежит опубликованию в ЕИС. Электронный экземпляр настоящего Договора подписывается Сторонами усиленной электронной цифровой подписью уполномоченных представителей и хранится на сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru/. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями.
12.2. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Локальный сметный расчет (Приложения № 2);
- Проект производства работ (ППР) (Приложение № 3).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:                                   	           Подрядчик:

	ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 "А", пом.145. 
Почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 "А", пом.145. 
ИНН 2464118729, КПП 246401001,                         
ОГРН 1152468016140, ОКПО 10216340                                               
р/с 40702810031000009950
в Красноярское отделение № 8646 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Красноярск
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627

Тел. 8 (391) 217-80-31                                              
E-mail: sibsk24@yandex.ru              

Директор 

______________/ А.Ю. Пензяков		
М.П.                        

	



















_________________/ 
М.П.                                                                           
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[bookmark: _Hlk120884776]Приложение №1 к Договору подряда на выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» от «____»________2022г.  № 4-2022

[bookmark: _Hlk533415957]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk47341636]На выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а 
для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».


[bookmark: _Hlk120612396]Предмет закупки: Выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

1. Основание для выполнения работ.
1.1. Ведомость объемов работ (Дефектная ведомость) №1, Локальный сметный расчет №1 на строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».

2. Цель выполнения работ.
[bookmark: _Hlk120612824][bookmark: _Hlk120612472]2.1. Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ». 

[bookmark: _Hlk47344477]3. Место выполнения работ: от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а.   

4. Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ: с даты заключения Договора Сторонами. Подготовительные работы в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента (даты) подписания Договора.
Окончание выполнения работ: в течении (не позднее) 20 (двадцати) календарных дней с момента (даты) подписания Договора Сторонами.

5. Общие требования.
Объем выполняемых работ: Выполнение работ по строительству следующих объектов:

[bookmark: _Hlk47431490][bookmark: _Hlk81397726][bookmark: _Hlk47531444][bookmark: _Hlk47531379]- Строительство электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а согласно Ведомости объемов работ (Дефектной ведомости) №1 (Приложение №1 к Техническому заданию), локального сметного расчета №1 (Приложение №2 к Техническому заданию), согласно проекта производства работ (ППР) (Приложение № 3 к Проекту Договора), который предоставляет Подрядчик на согласование Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора Сторонами.
После окончания производства земляных работ выполнить благоустройство.
- Получить разрешение на плановое производство земляных работ. В МКУ "УДИБ" по окончании строительно-монтажных работ и восстановления нарушенного благоустройства (газон, асфальт) предъявить восстановленное благоустройство МКУ "УДИБ".
Работы выполняются с использованием материалов Заказчика.
Оплата осуществляется по фактическому исполнению (объему) работ. 

6. Требования к безопасности выполняемых работ: 	
	При выполнении работ по строительству объекта Подрядчику следует руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей и эксплуатацию объектов. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда на объекте, возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

7. Требования к выполнению работ: 
[bookmark: _Hlk47532375]- Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Ведомостью объемов работ (Дефектной ведомостью) №1 (Приложение №1 к Техническому заданию), локальным сметным расчетом №1 (Приложение №2 к Техническому заданию), согласно проекта производства работ (ППР) (Приложение № 3 к Проекту Договора), который предоставляет Подрядчик на согласование Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора Сторонами, а также в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
- При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий.
- В ходе выполнения работ Подрядчик использует материалы, предоставленные Заказчиком.
- При выполнении Работ на Объекте Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, несёт ответственность за нарушение указанных требований при выполнении работ.
- Подрядчик обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку места выполнения и окончании работ, утилизацию отходов. Право собственности на отходы, образовавшиеся в процессе исполнения договора переходит к Подрядчику.
- При выполнении работ должен соблюдаться Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности.

8. Требования к гарантийному сроку работ:
8.1. На выполненные Подрядчиком работы, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. 
8.2. Если в период гарантийного срока с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.   

9. Требования к результатам работ:
Работа выполняется в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем техническом задании в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм, правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях эксплуатации объектов должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. 
По завершению работ Подрядчик обязан представить Заказчику: 
- Акт о приёмке выполненных работ;
- Справку о стоимости выполненных работ;
- Счёт–фактуру и/или счет на объем выполненных работ; 
- Исполнительную документацию согласно действующих НТД (акты освидетельствования работ, акты индивидуальных испытаний, акты о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией зданий, сооружений и т.д.).
Результатом работ является:
- качественное выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а. 

10. Требования к Подрядчику: 
Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)
Саморегулируемая организация, в которой состоит участник запроса котировок, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника запроса котировок по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника запроса котировок по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
(Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме утверждённой Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, которая выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).

11. Приложения: 
[bookmark: _Hlk47433942]1. Ведомость объемов работ (Дефектная ведомость) №1 на строительство наружных сетей водоснабжения и канализации (Приложение №1 к Техническому заданию);
2. Локальный сметный расчет №1 на строительство наружных сетей водоснабжения и канализации (Приложение №2 к Техническому заданию).



























Приложение № 1 к техническому заданию


	
	Ведомость объемов работ (Дефектная ведомость) № 1

	На выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 10 3х240) 280 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	0,01
	ФЕР01-01-004-02
	 

	2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3
	0,01
	ФЕР01-01-033-01
	 

	Раздел 2. Прокол на длину 3*108 м, трубы из полиэтилена диаметром 110 мм

	3
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	2
	ФЕР04-01-079-01
	 

	4
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
	м
	164
	ФЕР04-01-085-01
	 

	5
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	2
	ФЕР04-01-080-01
	 

	Раздел 3. Монтаж кабеля

	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	1,64
	ФЕРм08-02-148-04
	 

	7
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,12
	ФЕРм08-02-142-01
	 

	8
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м
	0,12
	ФЕРм08-02-142-02
	 

	9
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,24
	ФЕРм08-02-141-04
	 

	10
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0,12
	ФЕРм08-02-143-01
	 

	11
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100 м
	0,12
	ФЕРм08-02-143-02
	 

	12
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	4
	ФЕРм08-02-165-07
	 

	13
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	4
	ФЕРм08-02-155-01
	 

	14
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	0,48
	ФЕРм08-02-147-04
	 

	Раздел 4. Монтаж ячеек

	15
	Камера сборных распределительных устройств
	шт
	2
	ФЕРм08-01-084-04
	 

	Раздел 5. Благоустройство

	15
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3
	0,0045
	ФЕР27-03-008-04
	 

	16
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3
	0,0135
	ФЕР27-04-001-02
	 

	17
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	1,485
	ФССЦ-02.2.04.03-0003
	 

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,009
	ФЕР27-04-001-04
	 

	19
	Щебень из доменного шлака для бетона марка: Др. 15, фракция 20-40 мм
	м3
	0,99
	ФССЦ-02.4.03.01-0003
	 

	20
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
	1000 м2
	0,0045
	ФЕР27-06-020-02
	 

	21
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02
	1000 м2
	0,0045
	ФЕР27-06-021-02
	 

	Раздел 6. ПНР

	22
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	испытание
	2
	ФЕРп01-12-027-01
	 

	23
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
	шт
	2
	ФЕРп01-11-024-02
	 

	Раздел 7. Материал

	24
	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм
	м
	164
		Давальческий материал	 
	 

	25
	Кабель ААБл-6 3х70
	м
	236
		Давальческий материал	 
	 

	26
	Муфта концевая 3КВТП-10-70/120
	шт.
	4
		Давальческий материал	 
	 

	27
	Ячейки КСО-313-РВ3
	шт.
	2
	Давальческий материал		 
	 

	27
	Пена монтажная
	шт.
	3
	 
	 

	28
	Кирпич
	шт.
	125
	 
	 






Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО»    
Директор                                                 

________________/К.С. Скобников                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.  









Приложение № 2 
[bookmark: _Hlk120884132]к Договору подряда на выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» от «____»________2022г.  № 4-2022



	
	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
	

	
	(локальная смета)
	

	
	 
На выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 10 3х240) 280 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а.

	
	
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ФЕР01-01-004-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2
НР (5,1 руб.): 92% от ФОТ (5,54 руб.)
СП (2,55 руб.): 46% от ФОТ (5,54 руб.)
	1000 м3
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ФЕР01-01-033-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
НР (0,85 руб.): 92% от ФОТ (0,92 руб.)
СП (0,42 руб.): 46% от ФОТ (0,92 руб.)
	1000 м3
	0,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Прокол на длину 3*108 м, трубы из полиэтилена диаметром 110 мм

	3
	ФЕР04-01-079-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
НР (15,55 руб.): 106% от ФОТ (14,67 руб.)
СП (6,6 руб.): 45% от ФОТ (14,67 руб.)
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ФЕР04-01-085-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
НР (1803,42 руб.): 106% от ФОТ (1701,34 руб.)
СП (765,6 руб.): 45% от ФОТ (1701,34 руб.)
	м
	164
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ФЕР04-01-080-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
НР (14,65 руб.): 106% от ФОТ (13,82 руб.)
СП (6,22 руб.): 45% от ФОТ (13,82 руб.)
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Монтаж кабеля

	6
	ФЕРм08-02-148-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
НР (405,4 руб.): 97% от ФОТ (417,94 руб.)
СП (213,15 руб.): 51% от ФОТ (417,94 руб.)
	100 м
	1,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ФЕРм08-02-142-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
НР (12,73 руб.): 97% от ФОТ (13,12 руб.)
СП (6,69 руб.): 51% от ФОТ (13,12 руб.)
	100 м
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ФЕРм08-02-142-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
НР (2,63 руб.): 97% от ФОТ (2,71 руб.)
СП (1,38 руб.): 51% от ФОТ (2,71 руб.)
	100 м
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ФЕРм08-02-141-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
НР (52,76 руб.): 97% от ФОТ (54,39 руб.)
СП (27,74 руб.): 51% от ФОТ (54,39 руб.)
	100 м
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ФЕРм08-02-143-01
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
НР (12,37 руб.): 97% от ФОТ (12,75 руб.)
СП (6,5 руб.): 51% от ФОТ (12,75 руб.)
	100 м
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ФЕРм08-02-143-02
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
НР (6,48 руб.): 97% от ФОТ (6,68 руб.)
СП (3,41 руб.): 51% от ФОТ (6,68 руб.)
	100 м
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ФЕРм08-02-165-07
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
НР (552,98 руб.): 97% от ФОТ (570,08 руб.)
СП (290,74 руб.): 51% от ФОТ (570,08 руб.)
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ФЕРм08-02-155-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
6,62 = 18,64 - 0,72 x 16,70
НР (15,93 руб.): 97% от ФОТ (16,42 руб.)
СП (8,37 руб.): 51% от ФОТ (16,42 руб.)
	шт
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ФЕРм08-02-147-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
НР (104,56 руб.): 97% от ФОТ (107,79 руб.)
СП (54,97 руб.): 51% от ФОТ (107,79 руб.)
	100 м
	0,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Благоустройство

	15
	ФЕР27-03-008-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
НР (12,95 руб.): 147% от ФОТ (8,81 руб.)
СП (8,37 руб.): 95% от ФОТ (8,81 руб.)
	100 м3
	0,0045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ФЕР27-04-001-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
НР (6,23 руб.): 147% от ФОТ (4,24 руб.)
СП (4,03 руб.): 95% от ФОТ (4,24 руб.)
	100 м3
	0,0135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ФССЦ-02.2.04.03-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	1,485
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
НР (6,28 руб.): 147% от ФОТ (4,27 руб.)
СП (4,06 руб.): 95% от ФОТ (4,27 руб.)
	100 м3
	0,009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ФССЦ-02.4.03.01-0003
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Щебень из доменного шлака для бетона марка: Др. 15, фракция 20-40 мм
	м3
	0,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ФЕР27-06-020-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более
НР (4,17 руб.): 147% от ФОТ (2,84 руб.)
СП (2,7 руб.): 95% от ФОТ (2,84 руб.)
	1000 м2
	0,0045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ФЕР27-06-021-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02
НР (0,03 руб.): 147% от ФОТ (0,02 руб.)
СП (0,02 руб.): 95% от ФОТ (0,02 руб.)
	1000 м2
	0,0045
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Раздел 6. ПНР

	22
	ФЕРп01-12-027-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
НР (65,96 руб.): 74% от ФОТ (89,14 руб.)
СП (32,09 руб.): 36% от ФОТ (89,14 руб.)
	испытание
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ФЕРп01-11-024-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
НР (24,57 руб.): 74% от ФОТ (33,2 руб.)
СП (11,95 руб.): 36% от ФОТ (33,2 руб.)
	шт
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 7. Материал

	24
	 
	Трубы полиэтиленовые ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм
	м
	164
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	Кабель ААБл-6 3х70
	м
	236
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	Муфта концевая 3КВТП-10-70/120
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	Пена монтажная
	шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	Кирпич
	шт.
	125
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого прямые затраты (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Прочие затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого ФОТ (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого накладные расходы (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого сметная прибыль (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	  НДС 20%
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	




* Локальный сметный расчет оформляется в соответствии с Конкурсной заявкой Подрядчика, признанного победителем (единственным участником) запроса котировок в электронной форме.

Сумма прописью: 
 
Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «Сибирская сетевая компания»  
Директор                                                   

________________/А.Ю. Пензяков                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       

Приложение № 3 
к Договору подряда на выполнение работ по строительству электрических сетей 6 кВ (ААБл 6 3х70) 260 м) от ТП-2070, расположенной по ул. Судостроительная, 153, до ТП-28, расположенной по ул. Полтавская, 38а для нужд ООО «СИБИРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
от «____»________2022г.  № 4-2022



Проект производства работ (ППР)*

*Проект производства работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.







Заказчик                                                                                 Подрядчик
ООО «Сибирская сетевая компания»  
Директор                                                   

________________/А.Ю. Пензяков                                     ______________/

М.П.                                                                                         М.П.       
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